



Government of Kerala

കേരള സർക്കാർ

2007



Reg. No. രജി. നമ്പർ
KL/TV(N)/12/2006-2008

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII	Thiruvananthapuram, Tuesday	11th December 2007	No. 49
തൊട്ടം 52		2007 ഡിസംബർ 11	
	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	20th Agrahayana 1929	നമ്പർ
		1929 അഗ്രഹായണം 20	

PART III

Marine Department

TENDER NOTICE

No. D2-4939/2007/SL. 17th November 2007.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of Kerala from registered contractors by Registered/Spend Post.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with PAC	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	49/HESC/2007-08—Tourism-Beach Circuit Projects-Development of Cherai Beach in Ernakulam District—Rs. 90,70,440	50,000
2	50/HESC/2007-08 — TRP- Padanakkari Road in Kumbalangi Panchayath, do. (Re-Tender)—Rs. 24,07,960	50,000
3	51/HESC/2007-08—Do. Formation of E. M. S. Road in Kumbalangi Panchayath, do. (Re-Tender)—Rs. 28,17,804	50,000
4	52/HESC/2007-08—Do. Improvements to Kunjishy Fish Landing Centre in do. (Re-Tender)—Rs. 31,04,199	50,000

(1)	(2)	(3)
5	53/HESC/2007-08 — Do. ADAK-Artificial Reef in Thiruvananthapuram District—Rs. 52,29,210	50,000
6	54/HESC/2007-08—Construction of Second floor to Aqua Culture Awareness Centre at Thiruvananthapuram for Kerala Fishermen Welfare Fund Board (Re-Tender) — Rs. 19,90,342	40,000
7	55/HESC/2007-08—TRP- Improvements to Pavara-Ampavilla-Mannuvila Road in Parasala Legislature Constituency, Thiruvananthapuram District—Rs. 15,49,655	30,750
8	56/HESC/2007-08—Do. Improvements to Lena Beach Road at Shangunughan, do. — Rs. 17,71,200	44,300

Cost of tender form—Rs. 2,000 + VAT for Sl. Nos. 1, 5 and Rs. 1,000 + VAT for all others.

Date and time of sale of tender forms—From 5-12-2007 upto 1 p. m. on 12-12-2007.

Last date and time of receipt of tenders—14-12-2007 at 3 p.m.

Date and time of opening of tenders—14-12-2007 at 3.30 p.m.

Class of Registration—'A' Class for Sl. No. 1, 5 and 'B' and above Class for all others.

Period of completion—12 months for Sl. No. 1, 8 months for Sl. No. 2 and 3, 4 months for Sl. No. 7, and 6 months for all others.

Name of Division through which the work is executed—Harbour Engineering Division, Muzambaru for Sl. Nos. 1 to 4, Fishing Harbour Project Division, Vizhinjam for all others.

All rules regarding tenders in Public Works Department and Harbour Engineering Department will be applicable to this tender also. Further details can be had from this office on all working days.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് തുറന്നദ്ധിഷ്ഠി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂലിയുള്ള കർമ്മാശ്യാലയ രജിസ്ട്രേഷൻ / സർപ്ലൈ തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ	നികുത വില
(1)	(2)	(3)
1	49/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— കുറ്റിപ്പാട് - ബീച്ച് സർക്യൂട്ട്. ഏറ്റുമാനൂർ ജില്ല. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തികൾക്ക്— രൂപ 90,70,418	50,000
2	50/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. ഏറ്റുമാനൂർ ജില്ല കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ) — രൂപ 24,07,960	50,000
3	51/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. ഏറ്റുമാനൂർ ജില്ല. എ.എസ്. റോഡ് നിർമ്മാണം, (ടി)—രൂപ 28,17,894	50,000
4	52/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (ടി)—രൂപ 31,04,199	50,000
5	53/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 19,90,842	49,000
6	54/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 19,90,842	49,000
7	55/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 15,49,655	38,750

(1)	(2)	(3)
8	56/എച്ച്.ഇ.എസ്.സി / 2007-08— ടി.ആർ.പി. കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 17,71,200	44,300

കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്— ക്രമനമ്പർ 1-ആം 5-ആം രൂപ 2,000 + കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം—രൂപ 1,000 + കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം.

കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 5-12-2007 മുതൽ 12-12-2007 വരെയുള്ള തീയതിയും.

കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 14-12-2007 വരെയുള്ള തീയതിയും.

കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 14-12-2007 വരെയുള്ള തീയതിയും.

കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 14-12-2007 വരെയുള്ള തീയതിയും.

പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1-ആം 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-ആം 3-ആം 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 7-ആം 8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5-ആം 6 മാസം.

പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള തീയതിയും സമയവും— കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 19,90,842

Harbour Engineering
South Circle,
Thiruvananthapuram-695 009.
Phone: 0471-2459050

(Sd.)
Superintending
Engineer.

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ

നമ്പർ എ1-812/2006/ഇത-1 വാങ്ങി: 6.
2007 നവംബർ 20.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകയ്ക്കുവേണ്ടി തുറന്നദ്ധിഷ്ഠി. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂലിയുള്ള കർമ്മാശ്യാലയ രജിസ്ട്രേഷൻ / സർപ്ലൈ തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

പ്രവർത്തികൾക്ക് പദ്ധതി— കുന്നത്തുനി പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലെ പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം, (പുതിയ മാനുവൽ)—രൂപ 19,90,842

[illegible][illegible]

(அப்பு)
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்
புதுக்கோட்டை

2007 年 11 月 14 日

അതിരൂപത, ബഹുസ്വരത യക്ഷന്മാരുടെയും മലയാളം	അവകാശം	നിയന്ത്രണം മൂലം	മിഷനറി സമരം, വിജയ സ്വരൂപ	നടത്തിപ്പ് പ്രവേശനം	മലയാളം നിയന്ത്രണം നടത്തിപ്പ്
മലയാളത്തിലുള്ള	മലയാളം മൂലം	500	150-4-വി.സി.	മലയാളം	14-12-2007 മലയാളം മലയാളം

മലയാളം സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിന്റെയും മലയാളി ജനതയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയായി നില നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണ് ഇത്. മലയാളത്തിന്റെയും മലയാളി ജനതയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയായി നില നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണ് ഇത്. മലയാളത്തിന്റെയും മലയാളി ജനതയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയായി നില നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണ് ഇത്.

[illegible]